

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΡΟΣ : 206ΠΑΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ)
Τηλεφ. 210-5503231
Φ.917/4686
Σ.1105
Ελευσίνα, 08 Δεκ 22

ΚΟΙΝ. : ΓΕΑ/Γ2
ΔΑΥ/Γ2/3 (2)

ΘΕΜΑ: Έργο «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας» (ΑΕΕ 24/19) – Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Αποσφράγισης

ΣΧΕΤ. : α. Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ' αριθμ. Δ.11/22 (22PROC011460953)
β. Φ.917/12105/Σ.2347/05 Δεκ 22/206ΠΑΥ

1. Σε συνέχεια του (β) σχετικού και αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 98 του Ν.4412/16 και στο άρθρο 18 της σχετικής Διακήρυξης υπ' αριθμ. Δ.11/22,

β. Η εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ),

γ. Η εισήγηση της Δημοπρατούσας Υπηρεσίας ως §6 του (β) σχετικού,

εγκρίνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών του ανοικτού διαγωνισμού θέματος, με α/α συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 193175, στις 19 Ιαν 23, ημέρα Πέμπτη και ώρες 09:00 π.μ. και 10:00 π.μ. αντίστοιχα.

2. Η ανωτέρω μετάθεση να κοινοποιηθεί εγγράφως, άμεσα και σε κάθε περίπτωση, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της §1α του άρθρου 98 του Ν.4412/16.

3. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

4. Χειριστής θέματος, Επγός (ΜΕ) Κ. Μπάρδας, τηλ. (εσωτ.) 602-3232.



Ακριβές Αντίγραφο

Επισημανγός (ΜΕ) Κωνσταντίνος Μπάρδας
Επιτελής Γ2/3

Αντιπύραρχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης

Διοικητής	
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 206 Π.Α.Υ.	
Χρονολογία Εκπ.κ.α.	9/12/22
Αριθ. Πρωτοκόλλου	12511
Προς Ενέργεια	Α.ΚΑΤ
ΔΚΤΗΛ	ΥΔΚΤΗΣ