

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 (ΥΠΟΔΟΜΕΣ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ)
Τηλ. 210-550-3231
Φ.917/879
Σ.219

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έργο: «Κατασκευή Οικήματος στην 114ΠΜ» (ΑΕΕ 04/24) (Τροποποίηση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας με ΑΔΑΜ: 25PROC016429705)

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (Α'251), «Οικονομική Μέριμνα και Λογιστικό των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του π.δ. 378/87 (Α' 168) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του ν. 4270/14 (Α' 143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Τις διατάξεις του ν. 5167/2024 (Α' 207) «Αναδιάρθρωση Σιδηροδρομικού Τομέα και Ενίσχυση Ρυθμιστικών Φορέων Μεταφορών και Άλλες Διατάξεις».

στ. Την ισχύουσα απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/19 Νοε 2007 (Β' 2300) περί «Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας του ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από Αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Την υπ' αριθμ. 97191/8 Σεπ 23 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β' 5379) περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη».

η. Το με αρ. πρωτ. 98/08-01-25/ΕΑΑΔΗΣΥ έγγραφο (ΑΔΑ: Ψ67ΔΟΞΤΒ-ΩΤΞ).

θ. Τη Φ.916/397/Σ.129/10 Δεκ 24/206ΠΑΥ (ΑΔΑ: 25REQ016200754) απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου θέματος συνολικού

προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ).

ι. Τη Φ.812/157448/Σ.22653/18 Δεκ 24/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΑΔΑ: ΨΥΝΤ6-61Ξ) βεβαίωση για την παρασχεθείσα έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ετών 2025 έως 2027 επί Ε.Φ. 1.011.204/ΑΛΕ 3110403001 «Έξοδα αεροπορικών εγκαταστάσεων», για το έργο θέματος.

ια. Τη Φ.917/4780/Σ.1133/09 Μαΐ 24/ΓΕΑ/Γ2 απόφαση με την οποία ορίσθηκε η ΔΑΥ ως Αναθέτουσα Αρχή του έργου.

ιβ. Τη Φ.917/218/Σ.37/14 Ιαν 25/ΔΑΥ/Γ2/2 απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα – σκοπιμότητα κατασκευής του έργου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί επί Ε.Φ. 1.011.204/ΑΛΕ 3110403001 «Έξοδα Αεροπορικών Εγκαταστάσεων».

ιγ. Τη Φ.917/219/Σ.38/14 Ιαν 25/ΔΑΥ/Γ2/3, με την οποία ο κ. ΥΦΕΘΑ αποφάσισε τα εξής:

(1) Την έγκριση της κατασκευής του έργου θέματος από ειδικευμένο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο α, του άρθρου 134, του ν.4412/16.

(2) Την έγκριση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου του έργου θέματος με «ανοικτή διαδικασία», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και τρόπο σύνταξης και υποβολής των οικονομικών προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2α, του άρθρου 95, του ν.4412/16.

(3) Την εξουσιοδότηση του Διοικητή ΔΑΥ για την έγκριση των όρων της διακήρυξης, καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων των ενδιάμεσων σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων ΑΑΥ, πλην της κατακυρωτικής απόφασης, η οποία θα υπογραφεί από τον κ. ΥΦΕΘΑ.

(4) Την εξουσιοδότηση του Διοικητή 206ΠΑΥ για την υπογραφή των διαταγών συγκρότησης των απαραίτητων γνωμοδοτικών οργάνων για την ανάθεση της σύμβασης.

ιδ. Τη Δ.01/25 (ΑΔΑΜ: 25PROC016429705) διακήρυξη δημοπρασίας του έργου.

ιε. Τη Φ.917/770/Σ.188/05 Μαρ 25/ΔΑΥ/Γ2/3 (ΑΔΑΜ: 25PROC016429705) απόφαση έγκρισης της διακήρυξης δημοπρασίας Δ.01/25 του έργου.

ιστ. Τη Φ.917/1358/Σ.460/10 Μαρ 25/206ΠΑΥ (ΑΔΑ: ΡΡΑΛ6-ΝΚΠ, ΑΔΑΜ: 25PROC016434196) ανακοίνωση της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου.

ιζ. Το γεγονός ότι:

(1) Σε συνέχεια των νομοθετικών αλλαγών που επέφεραν τα άρθρα 32 και 34 του ν. 5167/2024, καθίσταται αναγκαίο να τροποποιηθούν τα άρθρα 22Γ, 23.1 και 23.5 της Διακήρυξης, αφαιρώντας της σχετικές αναφορές στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργολαβικών συμβάσεων.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 2.4 της Διακήρυξης: «Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασής, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ».

2.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

η τροποποίηση της διακήρυξης δημοπρασίας με αριθμό Δ.01/25 που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό του έργου: «Κατασκευή Οικήματος στην 114ΠΜ» (ΑΕΕ 04/24) ως ακολούθως:

α. Στο άρθρο 22.Γ καταργούνται τα εδάφια:

«Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.».

β. Στο άρθρο 23.1 καταργούνται τα εδάφια:

«Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια»), στο πεδίο «Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις».

γ. Στο άρθρο 23.5 καταργούνται τα εδάφια:

«Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:

- *με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει, συνοδευόμενης, ανά περίπτωση, από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τα έργα που είναι υπό εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενημερότητα πτυχίου ή*

• με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, κατά τις κείμενες διατάξεις.»

3. Η αποστολή των διορθώσεων της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και την ΔΙΑΥΓΕΙΑ να γίνει με μέριμνα της 206ΠΑΥ.

4. Χειριστής θέματος: Ασχος (ΜΕ) Χρήστος Τύραλης, Τμχης ΔΑΥ/Γ2/3, τηλ. (ΕΨΑΔ) 6-02-3231 ή (εξωτ.) 210-550-3231.

Ελευσίνα, 13 Μαρ 25

Υποπτεύραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμύναρχος (ΜΕ) Χρήστος Τύραλης
Τμχης ΔΑΥ/Γ2/3

